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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogdlne" odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Budowa budynku
technicznego oraz zbiornika tlenowego pojemnosci 6000 I".

STO okresla zasade wykonania prac w zakresie ogélnym dla wszystkich robot okreslonych w temacie
zadania. Prace nalezy prowadzi¢ w ten sposéb aby w czasie trwania rob6t nie zostaty zaktdcone
podstawowe funkcje dziatania szpitala. Wykonawca przed rozpoczeciem prac okre$lonych zadaniem
musi sporzadzi¢ szczegdtowy harmonogram robdt uwzgledniajacy powyzsze wymogi,. Harmonogram
robot musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentaciji dla poszczegdinych rodzajow robot. Roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robdt zgodnych z pkt.
1.1.

01, 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45100000-8
01, 01./Roboty ziemne 45110000-1 Roboty ziemne
45262300-4 Roboty betonowe i
01] 02. Roboty betonowe i zbrojarskie zbrojarskie
02 00 ROBOTY BUDOWLANE 45200000-9
Murowanie $cian nosnych i scian 45262500-6 Roboty murarskie
02| 01.dziatowych, montaz nadprozy
45320000-6 Wykonywanie izolacji
02 2. |izolacje przeciwwodne i termiczne termicznych
Roboty w zakresie stolarki Roboty w zakresie stolarki
02| 3. |budowlanej 45422000-1 okiennej
03. 00 ROBOTY INSTALACYJNE 45330000-9

Montaz instalacji tlenowni i przytacza 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
03, 02]tlenu
roboty w zakresie instalacji 45310000- 3 roboty w zakresie inst. elekt.
03 05 elektrycznych wewnetrznych wewnetrznych
03 06 tablice rozdzielcze 45315700-5 tablice rozdzielcze
03] 07| Instalacja odgromowa 45312310-3 Ochrona odgromowa
04 00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
04, 03, Pokrywanie podtdg i Scian 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
Tynkowanie i wygtadzanie powierzchni | 45324000-4 Roboty tynkarskie
04, 05]Scian
05, 00/POZOSTALE ROBOTY .
05, 01,Roboty przy wznoszeniu rusztowan 45262100-2 rusztowania
05, 02Roboty drogowe




1.3. Zakres roboét objetych STO.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robét i

rysunkami znajduje sie w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych

podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ si¢ z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na
30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywac w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,

standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Nalezy umozliwi¢c w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektow remontowanych przez
osoby zatrudniane w budynku oraz osoby upowaznione, w tym zabezpieczy¢ odpowiednie dojscia i
wejscia do budynku dla wszystkich uzytkownikéw. Przed przystgpieniem do zabezpieczenia terenu
budowy Wykonawca zapozna sie z obowigzujgacym planem ewakuacji budynku. Nalezy zabezpieczy¢
mozliwo$¢ korzystania z wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku.

1.3.1 Lokalizacja robét

48-200 Prudnik, ul Piastowska, dz. nr 2601/127, AM-12, obreb Prudnik

1.3.2. Kolejnos¢ realizacji robét.

1.3.2.1.Roboty ziemne.

1.3.2.2. Roboty budowlane,

1.3.2.3. Roboty instalacyjne,

1.3.2.4. Roboty wykoriczeniowe,

1.3.2.5. Montaz urzadzen,

1.3.2.6. Prace odbiorowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;
pomiedzy Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

14.2. Inspektor Nadzorullnzynier- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie budowy.

14.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badarn i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera/ Inzyniera.
Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatow
uzywanych do odtworzenia czesci chodnikdw, kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,material z odzysku".

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru/lnzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru/ Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt— umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.



1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem rob6t.

1.4.12. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zataczony do
dokumentacji przetargowe;.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robot — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawce i stanowiacy cze$¢ jego
oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez

obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed

ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego

przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat

technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8

listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich

wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopief zaufania, it nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z

okreslong norma_ lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci

wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,

wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong

norma_lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych

warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa: Zamawiajacego, tj.:

Przetargowg dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robét

zawarte w Dokumentaciji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w

siedzibie Zamawiajacego),

Projektowg dokumentacje budowlano — wykonawcza zawierajaca:

1/ projekt wykonawczy budowlano-architektoniczny

2/ projekty wykonawcze branzowe,

3/ przedmiary robét

4/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:



o harmonogram robdt,

¢ Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla zrealizowanych rob6t —
umozliwiajacg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikfe
w trakcie realizacji robot.

o Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie i Wykonawca
uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.2. Zgodnos$¢ robo6t z Dokumentacija Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego

Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca

powinien zapoznaC sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu" — dostepno$¢ uzalezniona jest jednak od

uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie mote

wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw

budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni

zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie

materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla

poszczegoinych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je przyjmowaé

zgodnie z polskimi Normami, kartami technicznymi lub instrukcjami obstugi wyrobéw.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1 Informacje ogéine.

Budowa budynku technicznego oraz zbiornika tlenowego pojemnosci 60001 w Prudniku, ul. Piastowska.

Numer dziatki: 2601/127 a.m.12 obreb Prudnik.

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w

zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjS¢ i przej$¢ dla pieszych;

3) opomiarowanie zuzycia energii elektrycznej oraz wody,

4) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

5) zapewnienia wiasciwej wentylacji;

6) urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobdw oraz miejsca na odpady powstate podczas robot. Teren
budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie
terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg, tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na budowe" — kopie ) jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.
Dziennik Budowy zatozy, zarejestruje i udostepni Inwestor.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robdt, a w
szczegblnosci:



— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych,
— Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé teren budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji terenu budowy.
Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuije si¢, ze sq wliczone w
cene kontraktowa.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykoriczenia robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i $ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $Srodowiska w
czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuije sig, ze sg wliczone w cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét albo
przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robét
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.
1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materialy, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbidrek i robét
naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wlasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatow niebezpiecznych oraz
pochodzacych z rozbiérki w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robédt, ktére majq by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Inzyniera i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/lnzyniera i zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez



zamawiajacego. W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow obiektu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne
na prawidlowe zabezpieczenie dostepnosci budynku dla pracownikéw. Wykonawca zobowigzany jest do
poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, koszty przebudowy urzadzen obcych.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskoéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od whasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru/Inzyniera Inspektor Nadzoru/Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. W szczegdlno$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie material)/ i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru/Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest ma¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych, w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowac Inspektora Nadzoru/Inzyniera o swoich
dziafaniach przedstawiajgc kopie i inne odno$ne dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Zezwolenia.

Jezeli wymagane sg dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé od
odno$nych wtadz na swoj koszt. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen oraz w petni
umozliwi¢ wiadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdinic w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzordw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informaciji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych robét.



1.5.15. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wptywem warunkdw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy. 1.5.16.
Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/ Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i
budowlang dokumentacie powykonawcza, wymagang przepisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu i rodzaju opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. 1.5.18. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej energii
elektrycznej.

Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z pobrane;
wody.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zuzyciem energii elekirycznej, wody oraz energii ciepinej. Inwestor
zapewnia moc graniczng dostepng Wykonawcy w wysokosci 16 kW przy zabezpieczeniu 3 x 25 A. W przypadku
zainstalowania przez Wykonawce urzadzen elektrycznych, ktérych moc przekroczy 16kW, na skutek czego dojdzie
do przekroczenia przez Inwestora mocy zaméwionej u dostawcy energii elektrycznej, wynikte z tego konsekwencje
finansowe poniesie Wykonawca. Inwestor w terminie 7 dni od dokonania odczytu stanu podlicznikéw wystawi
Wykonawcy fakture VAT celem jej optacenia. Odczyty bedg dokonywane systematycznie w okresach
miesiecznych.

2, MATERIALY.

21 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczegbtowq informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjq umowy udzielona jakiej$ parti materiatdw z danego zrédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestdw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczeg6towej specyfikacii
technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te,
ktdre zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma
obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢



odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych Zrddet wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte materiaty i

urzgdzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskiej
2.2 Kontrola materiatow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy mote okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego

wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy

realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatdéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca

ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3. Atesty materiatoéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sq atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy mote dopuscié do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Material)/ posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacie, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwo$ci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Je$li zarzadzajacy realizacjq
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét nit te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatbw mote by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajaceqo realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,
Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjq umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie material)/ i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uty¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne nit
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich



uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera w terminie
przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony. Wszelkie
koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajq odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sq
ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru/Inzyniera beda usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z
odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie
kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STS oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru/Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru/Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru/Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia
materiatow elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/ Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatdéw, robét, rozrzuty wystepujace przy produkciji i przy badaniach wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru/Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Cel kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca - w razie
koniecznosci zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru/Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badarn materiatow ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach, materiatach lub urzadzeniach niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zleci¢ ich wykonanie. W przypadku, jezeli te czynnoSci
przesadza, ze wady w robotach, materiatach lub urzadzeniach wystapity, Inwestor obcigzy Wykonawce
poniesionymi z tego tytutu udokumentowanymi kosztami, przy najblizszej optacanej fakturze.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajq wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru/Inzyniera

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru/ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak naj
szybciej, nie pozniej jednak nit w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

6.5. Atesty jakosci materiatow, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru/Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od rozpoczecia rob6t do odbioru kofcowego. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie



dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przediozone Inspektorowi
Nadzoru/Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera wpisane do Dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecer Wykonawcy robét.

2) Pozostate dokumenty.

4 Poayisally prrERabZARIRGRIRNRBOHPWIanego,

4 Urmww(}ym%awugtaéﬁobami trzecimi i inne umowy,

4 Korespondencja na budowie.

3) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora
Nadzoru/Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

7.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich szczegoétowych specyfikaciji technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jako$ci wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu
robét. Odbioru robdt dokonuje zarzadzajacy realizacjg umowy, Inspektor Nadzoru/Inzynier oraz kierownik robét.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/lnzyniera w czasie odbioru, ze wystepujq odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru/lnzynier ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuije ustalenia o
dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.

7.3. Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

7.4. Odbiér koricowy robot.

7.4.1. Zasady odbioru koricowego robét.

Odbioér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora i
zarzadzajacego realizacjg umowy. Odbiér koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/lnzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt.7.4.2.



Odbioru korncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru/Inzyniera
i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i SST. W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie $ciernej lub robotach wykoriczeniowych komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakoSC wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu Komisja dokona potracen
oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru kohncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik budowy jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
o Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
o Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne).
Dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginat).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,
Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
koricowego, komisj a w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
7.5. Odbiér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.4 ,Odbior koAcowy robét". Odbiér
gwarancyjny powinien odby¢ sie nie pdzniej nit na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wechodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane
do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtodci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie



wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktdre majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach. 8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czeSciowym i koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Warunki umowy i wymagania ogéine ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w ogoine;
specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegblnione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Tylko te elementy robdt, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy przygotowaniu oferty, mogg by¢
zlecone do realizacji w ramach umowy o prace dodatkowe. Wykonanie prac dodatkowych wymaga ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego co do ich zakresu, wartosci oraz terminu wykonania w formic
pisemne;.

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranc;ji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414)
(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016) (tekst
jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegbtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg Dz.
U.2012 .739. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145,
poz. 1537)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

e USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach’ (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ,(Dz.U.03.121.1137)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 81
poz. 351) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229) (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz.
1380)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844) (tekst
jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 19
poz. 177) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163) (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz.
1655) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 92, poz.
881)

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.

1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 10.3. Inne

dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (torn |, I, [Il, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



