

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
W POSTĘPOWANIU NR 1/XII/2016/15 NA:**

Przebudowa części budynku szpitalnego - oddziału dziecięcego w budynku PCM S.A. w Prudniku w zakresie wykonania: izolatki, brudownika z pomieszczeniem gospodarczym na oddziale dziecięcym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz budowa instalacji hydrantowej przeciwpożarowej oraz poziomów zasilających istniejące poziomy wody użytkowej kompleksu szpitala PCM S.A. w Prudniku oraz rozbiórka obudów kanałów rurowych i rozbiórka murowanego zbiornika na wodę wraz z przystosowaniem pomieszczenia szpitala PCM S.A. w Prudniku do celów gospodarczych.

1. Lista obecności.

I.p.	Imię i nazwisko	Nazwa firmy	Podpis
1	Stanisław Kelasa	PCM	
2	Mariusz Nakoniarowy	PCM	
3	Margaryta Godulska	PCM	
4	Niceston Gornicki	LCBUD	
5	Paweł Sleszyński	BIA ŁĘSZKO	
6	SZEJNA JAN	RYMAR	
7	Józef Barner	Intel. Serwit.	

2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Nr części zamówienia	Nazwa części zamówienia	Kwota brutto zł przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
1	Przebudowa części budynku szpitalnego - oddziału dziecięcego w budynku PCM S.A. w Prudniku w zakresie wykonania: izolatki, brudownika z pomieszczeniem gospodarczym na oddziale dziecięcym zgodnie z obowiązującymi przepisami.	90 000,00
2	Budowa instalacji hydrantowej przeciwpożarowej oraz poziomów zasilających istniejące poziomy wody użytkowej kompleksu szpitala PCM S.A. w Prudniku oraz rozbiórka obudów kanałów rurowych i rozbiórka murowanego zbiornika na wodę wraz z przystosowaniem pomieszczenia szpitala PCM S.A. w Prudniku do celów gospodarczych.	200 000,00

Razem obie części zamówienia: 290 000,00 zł

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.12.2016r. o godz. 15:15

1. Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu nr 1/XII/2016/15:

Nr oferty	Nazwa i adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie	Numer części zamówienia	Cena brutto zł	Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w dniach (maksymalny termin zad. Nr 1, 60 dni, zad. Nr 2, 84 dni od dnia podpisania umowy)	Okres gwarancji w miesiącach na wykonane prace i dostarczone materiały (min 24 miesiące)	Warunki płatności
1	Zakład Usługowo-Budowlany „Dacholep” mgr Jolanta Stańczak, ul. Ligonia 35/2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle	1	130634,83	10	60	Przelew do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2	HYDRO-SYSTEM Maciej Trzmielewski, ul. Łangowskiego 11/1. 48-200 Prudnik	2	177139,12	24	60	Przelew do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ATRA U” Jadwiga Flek, 48-300 Nysa, ul. Grodkowska 9	1	126858,19	1	48	Przelew do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ATRA U” Jadwiga Flek, 48-300 Nysa, ul. Grodkowska 9	2	328915,96	4	48	Przelew do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4	Przedsiębiorstw Robót Remontowo-Budowlanych RYMAR, R. Szejna, M. Biała Sp.j., ul. Przyjaźni 45A, 47-225 Kędzierzyn-Koźle	1	118496,32	10	60	Przelew do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4	Przedsiębiorstw Robót Remontowo-Budowlanych RYMAR, R. Szejna, M. Biała Sp.j., ul. Przyjaźni 45A, 47-225 Kędzierzyn-Koźle	2	244890,66	14	60	Przelew do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podpis osoby sporządzającej:

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Stanisław Kolas
mgr Stanisław Kolas

2. Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu nr 1/XII/2016/15:

Nr oferty	Nazwa i adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie	Numer części zamówienia	Cena brutto zł	Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w dniach (maksymalny termin zad. Nr 1, 60 dni, zad. Nr 2, 84 dni od dnia podpisania umowy)	Okres gwarancji w miesiącach na wykonane prace i dostarczone materiały (min 24 miesiące)	Warunki płatności
5	P.P.U.H. PAGA-PRO Sp. z o.o. Sp. k., 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 79A	1	117935,22	10	48	Przelew do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5	P.P.U.H. PAGA-PRO Sp. z o.o. Sp. k., 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 79A	2	228111,08	24	48	Przelew do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6	Zakład Ogólnobudowlany Adam Płaczek, Ligota Wielka 16a, 48-385 Otmuchów	1	85248,75	20	60	Przelew do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7	BIG LESZKO Przemysław Leszko, 48- 385 Otmuchów, Jodłów 21	2	182992,62	14	60	Przelew do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8	LC BUD Łukasz Czarnecki, ul. Graniczna 2DB/17, 54-610 Wrocław	1	105786,43	3	60	Przelew do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8	LC BUD Łukasz Czarnecki, ul. Graniczna 2DB/17, 54-610 Wrocław	2	211451,90	7	60	Przelew do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podpis osoby sporządzającej:

Kierownik Działu
Zaopiekowań Publicznych
Stanisław Kolas
mgr Stanisław Kolas

3. Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu nr 1/XII/2016/15:

Nr oferty	Nazwa i adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie	Numer części zamówienia	Cena brutto zł	Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w dniach (maksymalny termin zad. Nr 1, 60 dni, zad. Nr 2, 84 dni od dnia podpisania umowy)	Okres gwarancji w miesiącach na wykonane prace i dostarczone materiały (min 24 miesiące)	Warunki płatności
9	Instalacje Sanitarne CO i Gaz, Józef Barnert, ul. Rataja 11, 48-250 Głogówek	2	185720,44	15	60	Przelew do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu
Zaproszeń Publicznych
Stanisław Kotase
Stanisław Kotase